
Sanierung Gemeindehaus Kirchlindach

Budget für Studienauftrag auf Einladung

Phase Pos. Leistung / Kostenmodul Budget exkl. MwSt. Budget inkl. MwSt.

101 Grundlagenbeschaffung für Machbarkeitsstudie
Gebäudeaufnahme und Erstellen Pläne dapgroup Fr. 13'927.58 15'000.00

102 Machbarkeitsstudie gemäss separater Offerte Schär Buri Architekten
Phase 1 (Grundlagen und Machbarkeitsstudie) Fr. 24'700.00 26'601.90
Nebenkosten Fr. 1'000.00 1'077.00

201 Begleitung Verfahren gemäss separater Offerte Schär Buri Architekten
Phase 2 (Verfahrensbegleitung) Fr. 18'200.00 19'601.40
Nebenkosten Fr. 1'000.00 1'077.00

202 Gutachten*
Lärmgutachten Fr. 5'000.00 5'385.00
Baugrunduntersuchung Fr. 0.00 0.00

203 Modell
Datengrundlage Fr. 2'000.00 2'154.00
Modellgrundlage bauen Fr. 5'000.00 5'385.00
Negativmodell Fr. 1'000.00 1'077.00
3 Abgüsse für Teilnehmer am Studienauftrag Fr. 1'000.00 1'077.00

204 Entschädigung für Teilnehmer am Studienauftrag
3 x 12'000.- Fr. 36'000.00 38'772.00

205 Beurteilung der Beiträge
Honorare Beurteilungsgremium
3  externe Fachpreisrichter (Aufwand max. 2,5 Tage) Fr. 15'000.00 16'155.00
Experten (Beurteilungsgremium, Vorprüfungen etc.) Fr. 5'000.00 5'385.00
Kostenplaner Fr. 6'000.00 6'462.00

206 Dokumentation
Druck Jurybericht / Vorprüfungsbericht etc. Fr. 1'000.00 1'077.00

207 Ausstellung
Lokalmiete Fr. 0.00 0.00
Vernissage Fr. 1'000.00 1'077.00

208 Sitzungsgelder
Sitzungsgelder Arbeitsgruppe (Gemeinderat, Experten) Fr. 5'000.00 5'000.00

209 Reserve
Verwendung bedarf der Zustimmung der Bauherrschaft Fr. 11'733.24 12'636.70

300 Bauprojekt
Ausarbeitung Bauprojekt Fr. 0.00 0.00

Total exkl. MwSt. Fr. 153'560.82

Total inkl. MwSt. Fr. 165'000.00

Bern, 27. Januar 2020
Schär Buri Architekten BSA SIA

* abhängig von der Verfügbarkeit von entsprechenden Grundlagen
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